
[Imprimer](#)

AO/RFQ – suivi qualité des eaux travaux pieux sous-station SNA

Image

Cette consultation directe, sans phase de pré-sélection de prestataire concerne **le suivi de la qualité des eaux en phase travaux aux cours des opérations d'installation des pieux de la sous-station électrique à l'été 2020.**

Ce suivi font suite à des campagnes réalisées hors période de travaux :

- pour les besoins de la caractérisation de l'état initial au cours de la phase d'étude d'impact

-
- (2013) ;
 - lors de l'état de référence (2019).

Le planning est le suivant :

- **22 mai 2020 : Remise directe de l'offre selon modalités pratiques définies dans le cahier des charges à télécharger ci-dessous (~10 Mo)**
- 15-20 juin 2020 : désignation du candidat
- mi-juillet / fin août : réalisation des travaux

[Télécharger le cahier des charges](#)

Bonne chance aux participants
Bien cordialement

Votre Equipe CCI Business EnR